

入 札 結 果 表

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 入 札 名 | 30学校第6号 砥部小学校校舎改修工事（外壁・その他） | | | | | | | |
| 施 工 箇 所 | 砥部町大南1039 砥部小学校 | | | 落 札 高 | ¥ 49,896,000- （消費税等の額 ¥ 3,696,000- ） | | | |
| 入 札 日 時 | 平成 30 年 6 月 4 日 午前 10 時 15 分 | | | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日 ～ 平成 30 年 11 月 30 日 | | | |
| 事 業 概 要 | 1. 校舎外壁改修工事 2. 給排水金具改修工事 | | | 契 約 日 | 議決の日 | | 入札方法 | 一般競争(通常型)(電子入札) |
| | | | | 予 定 価 格 | ¥ 53,300,000- （税抜き） | | 最 低 制 限 格 価 | ¥ 47,970,000- （税抜き） |
| 第 1 回 入 札 高 | 第 3 番 札 まで の 区 分 | 第 2 回 入 札 高 | 第 3 番 札 まで の 区 分 | 入 札 人 | | | | |
| 辞 退 | | | | 住 所 | | | 氏 名 | |
| ¥47,970,000- | 2 | | | 松山市西石井六丁目5番18-1号 | | | 株式会社 BRC 代表取締役 橋本 和範 | |
| 辞 退 | | | | 松山市福音寺町239番地 | | | 株式会社 岡崎工務店 代表取締役 岡崎 智久 | |
| 辞 退 | | | | 松山市余戸中一丁目1番26号 | | | 大和コンストラクション 株式会社 代表取締役 義野 正弘 | |
| 辞 退 | | | | 伊予市上野1445番地 | | | 渡邊建設 株式会社 代表取締役 渡邊 政富 | |
| ¥51,500,000- | 3 | | | 伊予郡砥部町宮内1407番地 | | | 株式会社 小泉組 代表取締役 小泉 智治 | |
| 辞 退 | | | | 伊予郡砥部町五本松322番地 | | | 株式会社 洋武建設 代表取締役 永木 克治 | |
| ¥46,200,000- | 保留 | H30.6.29落札決定 | | 松山市日の出町10番67号 | | | 株式会社 フジコンストラクション 代表取締役 鷲尾 守正 | |
| | | | | 以 下 余 白 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |