

入 札 結 果 表

入 札 名	30建設第82号 30災 110-15農道経の谷上線災害復旧工事						
施 工 箇 所	伊予郡砥部町岩谷口		落 札 高	¥ (消費税等の額 ¥)			
入 札 日 時	平成 31 年 3 月 11 日 午前 9 時 30 分		履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日			
事 業 概 要	復旧延長 L=31m 補強土壁工 L=21.3m 張芝工 A=217m2 法面工 A=247m2		契 約 日	落札の日から7日以内		入札方法	指名競争(電子入札)
			予 定 価 格	¥ (税抜き)		最低制限 格 価	¥ (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	第 2 回 入 札 高	第3番 札まで の区分	入 札 人			
				住 所		氏 名	
辞 退				松山市南江戸2丁目660番地1		株式会社 愛亀 代表取締役 西山 周	
辞 退				松山市松末1丁目1番5号		協和道路 株式会社 代表取締役 東 誠	
辞 退				松山市森松町125番地1		株式会社 新開発 代表取締役 新開 栄二郎	
辞 退				伊予市上野1445番地		渡邊建設 株式会社 代表取締役 渡邊 政富	
辞 退				愛媛県松山市南高井町1337-2		ABC開発 株式会社 代表取締役 西口 泰宏	
				以 下 余 白			
入札参加者が1者未満となったため、入札中止							

入 札 結 果 表

入 札 名	30建設第83号 30災 113-15農道二ツ木線災害復旧工事					
施 工 箇 所	伊予郡砥部町川登			落 札 高	¥ 5,032,800- (消費税等の額 ¥ 372,800-)	
入 札 日 時	平成31年 3月 11日 午前 9時 40分			履 行 期 間	契約締結の翌日 ~ 平成31年 3月 31日	
事 業 概 要	復旧延長 L=19m ブロック積工 A=78m2 練石積工 A=7m2 コンクリート舗装工 A=37m2			契 約 日	落札の日から7日以内	
				予 定 価 格	¥ 4,910,000- (税抜き)	
					最 低 制 限 格	¥ 4,286,350- (税抜き)
第 1 回 入 札 高	第3番札までの区分	第 2 回 入 札 高	第3番札までの区分	入 札 人		
辞 退				住 所		氏 名
辞 退				松山市南江戸2丁目660番地1		株式会社 愛亀 代表取締役 西山 周
辞 退				松山市松末1丁目1番5号		協和道路 株式会社 代表取締役 東 誠
辞 退				松山市森松町125番地1		株式会社 新開発 代表取締役 新開 栄二郎
辞 退				伊予市上野1445番地		渡邊建設 株式会社 代表取締役 渡邊 政富
¥4,660,000-	落札			愛媛県松山市南高井町1337-2		A B C開発 株式会社 代表取締役 西口 泰宏
				以 下 余 白		